

KAUNIAINEN_RANTARADAN BAANA
KUSTANNUSTEN KOOSTE

	Kauniainen katutyöt	Kauniainen vesihuolto	Kauniainen YHT.	HSY vesihuolto	YHT.
Osa1: plv 3400-3590: 4m, 6E	0,08		0,08		0,08
Osa2: asemanseutu_plv 3590-380: eri leveyksiä	0,56	0,09	0,65		0,65
Osa3: plv 3820-4060: 3,5m, vain asfaltointi	0,02		0,02		0,02
Osa4: plv 4060-4200: 5m, 6F	0,16		0,16		0,16
Osa5: Yhtiöntien AK_plv 4200-4325: 5m, 6F	0,08	0,02	0,10		0,10
Osa6: plv 4325-4580 (Kunnan raja): 5m, 6F	0,23	0,05	0,28	0,16	0,44
Osa7: plv 5120-5275 (esikuormituspenger)	0,12	0,01	0,13		0,13
Osa8: plv 5275-5580: 3m, 6F	0,35	0,05	0,40	0,06	0,46
Osa9: Nykyinen latureittu_plv 5580-5900: 4m, 6E	0,14		0,14	0,08	0,22
Osa10: plv 5900-6100 (Turunväylä): 5m, 6F	0,40	0,08	0,48		0,48
	2,14	0,29	2,43	0,30	2,73

Hola kustannuseroin 0,7

Uusien väylien rakennekerrokset toteutus InfraRYL luokkien 6E ja 6F mukaisesti

Kustannusarvio laskettu esikuormituspenkereellä stabiloinnin tilalla

Rakenteissa huomioitu kaupungin kestävä kehityksen tavoitteet ja kustannussäästö käyttämällä betonimurskettä.

Koivuhovin silta sisältyy kustannusarvioon