

Anna Ahtila
Kauniaisten kaupunki
Oppilaskodintie 3
02701 Kauniainen

Postitorin ja Tunnelitie työnaikainen suunnittelu 2025

Viitaten puitesopimustöiden koordinoitkokouksissa esillä olleeseen, tarjoamme otsikon mukaisesti ESKA erillishankeosuuden suunnitteluun liittyvän rakentamisen aikaisen työn seuraavasti.

1 Tehtävän sisältö

Tehtävä käsittää työnaikaisen konsultoinnin, osallistumisen työmaakokouksiin pyydettyä sekä mahdolliset rakentamisen aikaiset suunnitelmamuutokset.

2 Suunnitteluorganisaatio

Suunnitteluryhmämme on päätoimeksiannon mukainen. Tehtävän projektipäällikkönä toimii **Rauno Matila** (01) ja muu suunnitteluryhmä:

- **Vesa-Matti Lampinen** (03): katusuunnittelija
- **Sinikka Vacuska** (04): katusuunnittelija
- **Anja Raunikivi** (03): vesihuolto- ja pohjarakennussuunnittelija
- **Jaana Katajalento** (03): ympäristösuunnittelija
- **Jussi Vikström** (03): valaistussuunnittelija

Lisäksi käytämme tarpeen mukaan yrityksemme muita suunnittelijoita ja suunnitteluavustajia.

3 Aikataulu

Hanke jatkuu urakan mukaisessa aikataulussa,

4 Sopimusehdot ja suunnittelukustannukset

Työssä noudatetaan konsultin ja Kauniaisten kaupungin välisen aiemman puitesopimuksen "Kauniaisten yleisten alueiden ja liikenneväylien suunnittelu 2021-2023" mukaisia sopimusehtoja. Sopimusta on jatkettu optiokaudella 30.4.2024 saakka.

Työn veloitus tehdään KSE 2013 kohdan 5.2.3 "aikapalkkio henkilöryhmittäin" mukaisesti puitesopimuksen tuntiveloitushintoja käyttäen.

Toimeksiannon kustannuksiksi arvioimme **27'000 €** (ALV 0%).

Tarjous on voimassa kuukauden tarjouksen jättämisestä.

5 Lisätiedot

Yhteyshenkilömme tarjoustamme koskevissa asioissa on Marko Ranta, 050 5678 0987.

Kunnioittaen


Kaarle Korhonen, toimitusjohtaja