

Anna Ahtila  
Kauniaisten kaupunki  
Oppilaskodintie 3  
02701 Kauniainen

## Kauniainen, puitesopimustöiden jatko ja työnaikainen suunnittelu 2025

Viitaten puitesopimustöiden koordinoitkokouksissa esillä olleeseen, tarjoamme otsikon mukaisesti nykyisten suunnittelukohteiden jatkon vuodelle 2025 seuraavasti.

### 1 Tehtävän sisältö

Suunnittelukohteina ovat osittain keskeneräisinä tai suunnittelun jälkeen rakentamisen aikaisena työmaapalveluna jatkuvina seuraavat:

- Bredantien teknisen tukikohdan parantamien
- Olssoninreitti
- Hautausmaan laajennus
- Oppilaskodintie jk+pp

Keskeneräiset suunnittelukohteet saatetaan koordinoinnissa sovitusti valmiiksi. Käynnissä olevien tai sittemmin käynnistyvien työmaiden osalta tehtävä käsittää työnaikaisen konsultoinnin, osallistumisen työmaakouksiin pyydettyä sekä mahdolliset rakentamisen aikaiset suunnitelmamuutokset. Lisäksi varaudumme olemaan mukana eri hankeosuuksien urakka-valmisteluissa.

### 2 Suunnitteluorganisaatio

Tehtävän projektipäällikkönä jatkaa kyseessä olevan suunnittelukohteen projektipäällikkö **Marko Ranta** (01) tai **Rauno Matila** (01). Muu suunnitteluryhmä jatkaa hankkeittain tehtävien mukaisesti:

- **Vesa-Matti Lampinen** (03): katusuunnittelija
- **Jukka Johansson** (04): katusuunnittelija
- **Rosa Ruolahti** (04): katusuunnittelija
- **Anja Raunikivi** (03): vesihuoltosuunnittelija
- **Sari Saros** (03): ympäristösuunnittelija
- **Hanna Melkko** (02): pohjarakennussuunnittelija
- **Silin Yang** (04): pohjarakennussuunnittelija
- **Jussi Vikström** (03): valaistussuunnittelija
- **Svante Forsblom** (04): valaistussuunnittelija

Lisäksi käytämme tarpeen mukaan yrityksemme muita suunnittelijoita ja suunnitteluavustajia.

### 3 Aikataulu

Hankkeet jatkuvat näille sovittujen aikataulujen mukaisesti.

### 4 Sopimusehdot ja suunnittelukustannukset

Työssä noudatetaan konsultin ja Kauniaisten kaupungin välisen aiemman puitesopimuksen "Kauniaisten yleisten alueiden ja liikenneväylien suunnittelu 2021-2023" mukaisia sopimusehtoja. Sopimusta on jatkettu optiokaudella 30.4.2024 saakka.

Työn veloitus tehdään KSE 2013 kohdan 5.2.3 "aikapalkkio henkilöryhmittäin" mukaisesti puitesopimuksen tuntiveloitushintoja käyttäen.

Toimeksiannon kustannuksiksi arvioimme **23'000 €** (ALV 0%).

Tarjous on voimassa kuukauden tarjouksen jättämisestä.

### 5 Lisätiedot

Yhteyshenkilömme tarjoustamme koskevista asioista on Marko Ranta, 050 5678 0987.

Kunnioittaen



Kaarle Korhonen, toimitusjohtaja